COMUNE DI POZZILLI

Provincia di Isernia
86077 - Via dell’ industria - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

’P—CCS v 662‘* UFFICIO TECNICO
dd 03-0¥-201i8 SETTORE LL.PP. ¢ TERREMOTQ

DETERMINAZIONE N° 309 del 023-07-2048

OGGETTO: PSR Molise 2014-2020 — Misura 4 - “Investimenti in immobilizzazioni materiali” —
Sottomisura 4.3 - “Sostegno a investimenti nelPinfrastruttura necessatia allo sviluppo,
alPammodernamento e alP’adeguamento dellagricoltura e della silvicoltura™.

Lavori di “Rifacimento strade interpoderali Streppate — Colle Campo Marotta — Santa
Maria Oliveto Ponte Minato - CUP: C27H18000410006 - CIG: 7550965570.

e FEirrata corrige al disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determina a contrarre n. 296 del 27.06.2018 & stato stabilito di procedere alla procedura di
gara per Paffidamento dei lavori di cui all’ oggetto ed ¢ stata approvata la documentazione di gara;

RILEVATO che al punto 9) del disciplinare di gara in merito ai criteri di selezione dell’ offerta tecnica sono stati
erroneamente ripottato i seguenti incisi:

- Puntegpio massimo 70 punts;

- sub eriferio 3.3: “Solusioni adettate per il contenimento dei tempt di avvio, esecuzione ¢ conclusione”

- sub criterio 4.1: “cronoprogramma ¢ offerta tempo indicante la vidugione espressa in . di giorni sul lermine di esecuzgone dei
laveri quantificato nel progetto esecutivo posta a base di gara conntngue non superiore a 60 garn;

CONSIDERATO pertanto di dover rettificare i predetti incisi con i seguenti:

- Punteggio massimo 85 punts;
- sub eriterio 4.1: “cronoprogramma e afferta tempo indicante la ridugione espressa in percentuale swi giorni totali indicatt nel
pragetto esecutivo fosto & base di gara ¢ comunque won superiore al 25% dell’intera durata del lavori;

VISTO il D.1gs. 18 agosto 2000, n. 267, tecante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificaziont;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazion;

VISTO il vigente Statuto comunale;

tutto cid richiamato e ptemesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le ptemesse e Vintera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di retrificare il sepuente contenuto del dlsc1phnale di gara:

N. CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio




Aspetti di carattere
organizzativo/operativo

1.1 Organizzazione e logistica di cantiere

1.2 Organizzazicne del personale
impiegato neit'esecuzione dei lavori

1.3 Riduzione dell'impatto dei lavori sulla
viabilita esistente

Efficienza energetica e
impatto ambientale

2.1 Criteri di salvaguardia ambientale

ulteriori rispetto a quelli minimi,

10

2.2 Soluzioni atte alla riduzione dei materiali
di scarto da conferire a discarica
autorizzata e tese alla massimizzazione del
riutilizzo del materiale di scavo

10

Soluzioni progettuali
migliorative

3.1 Soluzioni per il miglioramento della
funzionalita dell’ opera

15

3.2 Seluzioni per fa riduzione dei successivi
costi di manutenzione e gestione

20

3.3 Soluzioni adottate per il contenimento
dei fempi di avwwvio, esecuzione e
conclusione

Riduzione dei tempi di
consegna

4.1 cronoprogramma e offerta tempo
indicante la riduzione espressa in nr. di
giorni sul termine di esecuzione dei lavori
quantificato nel progetto esecutivo posto a
base di gara comungue non superiore a 60
giorni.

15

con il seguente:

CRITERIO

Aspetti di carattere
organizzativo/operativo

Efficienza energetica e
impatto ambientale

SUB-CRITERIO Punteggio
1.1 Organizzazione e logistica di cantiere 5

1.2 Organizzazione del personale 5
impiegato nell'esecuzione dei lavori

1.3 Riduzione dellimpatto dei lavori sulla 5
viabilita esistenie

2.1 Criteri di salvaguardia ambientale 10
ulteriori rispetto a quelli minimi.

2.2 Soluzioni atte alla riduzione dei materiali 10

di scarto da conferire a discarica




autorizzata e tese alla massimizzazione del
riutilizzo del materiale di scavo

3.1 Soluzioni per il miglioramento della 15

. . funzionalita dell’ opera
Soluzioni progettuali P

migliorative 3.2 Soluzioni per la riduzione dei successivi 20
costi di manutenzione e gestione
4.1 croncprogramma e offerta tempo
indicante la riduzione espressa in
Riduzione dei tempi di percentuale sui giorni totali indicati nel 15
consegna progetto esecutivo posto a hase di gara e

comungue non superiore al 25% dell'intera
durata dei lavori.

di trasmettere la seguente determinazione agli operatori economict individuati a seguito di sorteggio
pubblico del 28/06/2018;

* che i provvediment relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’ Albo pretotio online,
sul profilo internet del Comune di Pozzilli nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 ¢ 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

di precisare che avverso il presente provvedimento & possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
Molise entro 30 {trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai senst dell’art. 120, comma 2-bis, del
D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP,
wRoberto/FALASCA
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